

Szczegółowe założenia Inwestycji

I. Roboty należy wykonać zgodnie z:

1. Projektami budowlanymi pn.:
 - 1) „Budowa przyłącza wodociągowego Tomisławice - Kryszkowice”,
 - 2) „Budowa przyłącza wodociągowego Boguszyce – Kryszkowice”,wykonanymi przez mgr inż. Dariusza Rogowskiego, nr uprawnień GP 7342/4/94.
2. Przedmiarami robót.

W/w dokumentacja do wglądu w PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A – Dział Obsługi Inwestycji (IDN), Alicja Kołodziejczak tel. (63) 247 68 69, email: Kolodziejczak.Alicja@kwbkonin.pl

3. Obowiązującymi normami, przepisami, zasadami wiedzy technicznej.

II. Terminy realizacji zadania:

- 1) Wykonanie inwestycji *Budowa wodociągu Tomisławice – Kryszkowice* - **28.02.2019r.**
- 2) Wykonanie inwestycji *Budowa wodociągu Boguszyce – Kryszkowice* - **30.04.2019r.**
- 3) Dokumentacja powykonawcza (*oddzielnie dla tematu 1) i 2)*) - przy odbiorze końcowym Inwestycji.
- 4) Inwentaryzacja geodezyjna (*oddzielnie dla tematu 1) i 2)*) – do 30 dni po odbiorze końcowym Inwestycji (przy czym przy odbiorze końcowym należy przedłożyć oświadczenie o złożeniu inwentaryzacji geodezyjnej do PODGiK).